



REDESMA, Boletín 12-16 EXTRA XII: 24 de Agosto de 2010

ESTE BOLETÍN SE PRODUCE POR ENCARGO DE COOPI

El contenido de este boletín es responsabilidad exclusiva de la institución que lo solicita por lo que el CEBEM-REDESMA deslinda todo tipo de responsabilidad sobre el mismo

Traducir esta página con Google:



REDESMA expresa su agradecimiento con las Instituciones que a través de este boletín Extra, apoyan el trabajo que realizamos por más de diez años a nivel regional

COMISIÓN EUROPEA



Ayuda Humanitaria



Miglioriamo il mondo, insieme.

[Suscribirse](#)

[Suscribir a un amigo](#)

[Borrarse de lista](#)

CRONOGRAMA DE BOLETINES

[Boletines Quincenales](#)

BOLETINES CEBEM

[Boletines Quincenales](#)

BUSCADOR

[Buscar a través de nuestro portal CEBEM](#)

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN LINEA CEBEM

[Educación Virtual](#)

[Desarrollo Local](#)

[Redesma Relaciones Interculturales Cursos CIC - UBC](#)

PROYECTOS CEBEM

[Relaciones Interculturales](#)

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA PARA LA CAPITALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LECCIONES APRENDIDAS DE EXPERIENCIAS COMUNITARIAS LIGADAS A LA MEJORA DE DISPONIBILIDAD HIDRICA EN EL CHACO BOLIVIANO

1. Antecedentes:

Enmarcado en el VI Plan de Acción DIPECHO para Sudamérica, las ONG Acción contra El Hambre (ACF-España) y Cooperazione Internazionale (COOPI) están implementando dos proyectos financiados por la Comisión Europea a través de su Dirección General de Ayuda Humanitaria:

“Comunidades vulnerables indígenas y de ganaderos del Chaco boliviano y paraguay preparadas ante desastres”, ejecutado por COOPI. En Bolivia, las acciones se realizan en el municipio de Entre Ríos, provincia O’ Connor, departamento de Tarija.

1. *“Reducción de los impactos debidos a sequías e inundaciones en Municipios y Comunidades Guaraní del Chaco boliviano, Departamento de Santa Cruz, por el fortalecimiento de las capacidades locales de preparación, mitigación y respuesta ante desastres”,* ejecutado por ACF-España. Este proyecto se está implementando en los municipios de Cabezas, Lagunillas y Gutiérrez, provincia Cordillera, departamento de Santa Cruz)

Con las acciones de los dos proyectos, se busca fortalecer las capacidades de instituciones públicas nacionales, departamentales y municipales para hacer frente a sequías, incendios y otros desastres naturales, además de apoyar a comunidades para que éstas accedan a tecnologías de bajo coste de regeneración de cuencas, así como de captación y almacenamiento de agua.

Estos dos proyectos, implementados por COOPI y ACF-España, desarrollan actividades similares en torno a la rehabilitación/construcción de sistemas de captación de vertientes y cosecha de agua de lluvia así como en la capacitación de operadores comunitarios pertenecientes al comité de agua. Adicionalmente, ACF-España está implementando obras de regeneración de micro-cuencas,

[Cooperación,
Conocimiento y
Desarrollo](#)

[Sistemas de Análisis
Social \(SAS?\)
Conocimiento para
Aprendizaje y Prácticas
de Desarrollo Efectivos
\(KEDLAP\)
VertebrALCUE](#)

REDES DE CEBEM

[RAC - Red de aprendizaje
para la conservación
Relaciones
Interculturales](#)

[REDESMA - Red de
Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente
Observatorio Social
sobre Gobernanza
Efectiva y Desarrollo
Económico Local
RIPPET - Red
Iberoamericana de
Postgrados sobre
Políticas y Estudios
Territoriales](#)

Acerca del Boletín

REDESMA ES UNA
INICIATIVA DE CEBEM
La emisión de un boletín
EXTRA es un servicio que
REDESMA ofrece a todo el
público que está interesado en
difundir algo específico y en
extenso a nuestros usuarios
MAYOR INFORMACIÓN:
redesma@cebem.org
www.redesma.org

Elaborado por CEBEM:
Selva Escalera

Coordinación:
Lic. José Blanes

Calle Pinilla No 291
esq. Av. 6 de Agosto
Telf.: 591-2-2432911
Fax: 591-2-2432910
Casilla Postal # 9205
Email: cebem@cebem.org
La Paz - BOLIVIA

promoviendo la conservación de suelos y prácticas de agricultura de conservación y acompañando las mismas de la asistencia técnica correspondiente.

1. **Objetivo DE LA CONSULTORIA**

El ejercicio de capitalización se plantea con el objetivo de recuperar saberes, experiencias, metodologías y mejores prácticas de los actores involucrados en la implementación de actividades comunitarias de mejora del acceso al agua y regeneración de micro-cuencas así como los procesos inherentes de formación.

1. **PRODUCTOS ESPERADOS**

El consultor deberá desarrollar los siguientes resultados y productos:

1. Primer producto: presentación del plan de trabajo general y completo
2. Segundo producto: entrega del documento borrador
3. Tercer producto: entrega de la versión final, en español e inglés.

1. **PERFIL DEL CONSULTOR**

1. Experiencia en sistematización, capitalización del conocimiento y lecciones aprendidas.
2. Experiencia en manejo metodológico para la aplicación de técnicas de recolección de información cualitativa y cuantitativa.
3. Experiencia y capacidad comprobada en producción y edición de documentos.
4. Conocimiento de la temática de preparación ante desastres.
5. Muy buen manejo del español e inglés.

1. **PROPUESTAS**

El consultor deberá presentar su propuesta metodológica y económica así como su Curriculum Vitae hasta el día 01 de Septiembre 2010 a horas 19:00, debiendo ser enviadas en formato digital a: fumi@coopi.org, hop2-bo-sc@achesp.org y hop1-bo-sc@achesp.org.

1. Costo de la consultoría: se ha establecido el techo presupuestario de Bs. 30.000 (Treinta mil 00/100 bolivianos).
2. Duración de la consultoría: la consultoría tendrá un periodo de 29 días a partir del 6 de septiembre 2010.

Terminos de Referencia completos al enlace: [Documento PDF](#)

